



COMUNE DI RUEGLIO

Appalto integrato complesso - primo programma 6000 campanili - lavori di recupero del fabbricato denominato ka d-mesanis
CIG 6204877A79 - CUP E49J15000130001

IMPRESA



Quintino Costruzioni s.p.a.

via Tunisia 3 - 10093 Collegno (TO)
T 011.503.940 - F 011.502.374 - email appalti@quintino.it - www.quintino.it

A.T.I. PROGETTO ESECUTIVO



arch. Enrico Bertoletti - torinoarchitetti.com

strada dei Ronchi 8 - 10133 Torino
T 348.26.44.397 - F 178.22.45.591 - email e.bertoletti@gmail.com - www.torinoarchitetti.com

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

ELABORATI GRAFICI

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA

DICEMBRE 2016

SCALA

NOTE

CODICE FILE E REDATTORE

TECNICO-ECONOMICI

PE-TE-QTE-05

COMUNE DI RUEGLIO (TO)
LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO "KA 'D-MESANIS"
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE)	€	546.496,37
A.1 - Lavori inclusi oneri della sicurezza	€	511.783,20
A.1.1 - Di cui lavori soggetti a ribasso	€	492.783,20
A.1.2 - Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.000,00
A.1.3 - Di cui aliquota soggetta a ribasso dei lavori in economia compresi nel contratto	€	0,00
A.1.4 - Di cui aliquota non soggetta a ribasso dei lavori in economia compresi nel contratto	€	0,00
A.2 - Progettazione Definitiva (soggetta a ribasso)	€	18.265,16
A.3 - Progettazione Esecutiva (soggetta a ribasso)	€	16.448,01
Totale Progettazione Definitiva+Esecutiva (A2+A3) soggetta a ribasso	€	34.713,17
TOTALE A)	€	546.496,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	€	2.100,00
B.3 - Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
B.4 - Imprevisti	€	5.134,11
B.5 - Spese tecniche relative alla progettazione preliminare	€	9.878,09
B.6 - Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€	0,00
B.7 - Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 5 e 7-bis, del codice (2%)	€	11.580,00
B.8 - Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	66.896,00
B.9 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese per attività di stazione appaltante	€	0,00
B.10 - Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B.11 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	4.770,00
B.12 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	5.500,00
B.13 - Contributo CNPAIA 4% di (A2+A3+B2+B3+B5+B6+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	€	4.763,49
TOTALE B)	€	110.621,69
C) IMPOSTE	€	190.096,57
C.1 - IVA al 10% di (A1)	€	51.178,32
C.2 - I.V.A. 22% di (A2+A3+B2+B3+B5+B6+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	€	28.296,57
TOTALE C)	€	79.474,89
TOTALE GENERALE	€	736.592,94